Linea D 2022 — Pueblos Indigenas

Originarios
Sublinea Equipamiento y Adecuacion Edilicia

Formulario de Inscripcion FOMECA

Servicio que presta

O Emisora
(O Emisora y productora

Razén Social / Nombre de la Comunidad

Registro FOMECA

QO Certificado de Registro FOMECA Otorgado.
QO Expte. de Registro Fomeca en tramite

Regién (donde se concursa)

O Metropolitana: Ciudad Autbnoma de Buenos Aires (CABA)

(O Buenos Aires: Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires)

(O Centro: Cérdoba y Santa Fe (Centro)

QO Noreste: Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Rios (NEA)

(O Noroeste: Salta, Jujuy, Catamarca, Tucuman y Santiago del Estero (NOA)
(O Nuevo Cuyo: San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja (Cuyo)

(O Patagonia: La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antértida, e Islas del Atlantico Sur (Sur)

DECENIO DE LAS LENGUAS INDIGENAS*
(Aclaracién: contestan las entidades — comunidades que estén emitiendo en la actualidad)

¢Laradio y/o productora transmite en lengua indigena?

O Si
O No



¢En qué lengua transmite?

O Aymara — Pueblo Aymara

QO Chane — Pueblo Chane

(O Guarani — Pueblo Guarani

(O Lacatca Mogoit — Pueblo Mogoit

O Mak’a — Pueblo Mak as

(O Manjuy — Eclenjuy (Yofwaja) — Pueblo Chorote

(O Mapuzaungun — Pueblo Mapuche — Tehuelche — Rankulche
QO Nivaclé (Chulupi) — Pueblo Chulupi

O Noctén (Weehnayek) — Pueblo Weehnayek

O Nanaika o Guayurangiie — Pueblo Tapiete

O Pitelaga Llactac (Pilaga) — Pueblo Pilaga

O Qom Lagtaq (Qom) — Pueblo Qom

(O Runa Simi — Quichua — Pueblo Kolla — Quechua - Quichua
O Wagha (Waghambalelté) — Pueblo Vilela

(O Wichi Lhamtés — Pueblo Wichi

PARTICIPACION DE JOVENES, MUJERES Y PERSONAS LGBTIQ+ (opcional)

La radio y/o productora tienen dentro de su staff jovenes, mujeres y personas LGBTIQ+

(O No hay jévenes, mujeres y personas LGBTIQ+
O Delas

O Deb5al0

O Del0alil5

O Mas de 15

ORGANIZACION DEL TRABAJO EN EL MEDIO Y/O PRODUCTORA (opcional)
¢ Qué tareas realizan jévenes, mujeres y personas LGBTIQ+? (Ejemplos: produccion edicion,
administracion, locucion, capacitacion, etc.)

OBSERVACIONES GENERALES AL PRESENTE FORMULARIO

Este formulario de inscripcién seré la base del proyecto a presentar. Se recomienda leerlo completo
junto al Reglamento Particular de la Linea donde se detallan todos los requisitos, objetivos y plazos de
cada sublinea. Todos los campos son obligatorios a menos que se exprese lo contrario.



Titulo del Proyecto

Responsable General del Proyecto

Nombre y apellido de la persona Responsable General del Proyecto

Teléfono (con codigo de area)

Correo electrénico
| |

Principal Ejecutor/a del Proyecto

Nombre y apellido de Principal Ejecutor/a del Proyecto

Rol




1. Diagnostico y Motivacion del Proyecto

Describir la situacién general en la que se encuentra la emisora en términos de equipamiento e
infraestructura edilicia. Caracterizar cada uno de los espacios vinculados a las tareas de
transmision (en caso de corresponder) y produccion, tales como estudio, islas de edicion, etc. Por
altimo, describir las necesidades y oportunidades detectadas por las cuales se requiere el

financiamiento.
(Entre 100 palabras minimo hasta 300 palabras maximo).




2. Objetivos del proyecto

Sefialar cuales son los principales objetivos que impulsan el proyecto y el impacto sobre el

diagnéstico realizado.
(Entre 100 palabras minimo hasta 300 palabras maximo).




3. Descripcion del proyecto y mejoras esperadas

Realizar una breve descripcién del proyecto mencionando las mejoras en el funcionamiento de la
emisora que se preven a partir de la adquisicion de equipamiento y/o de la adecuacion edilicia.
Especificar las dimensiones en las que se estima que el proyecto impactara: produccion,
transmision (en caso de corresponder), infraestructura general. Detallar los resultados, tanto de tipo
cuantitativo como de tipo cualitativo que se esperan observar, por ejemplo, en cuanto aumentaran
la cantidad de horas producidas.

(Entre 100 palabras minimo hasta 400 palabras maximo).




4. Descripcion del cronograma del proyecto

Cronograma de tareas que incluya desde la compra e instalacién de equipamiento, compra de
materiales y realizacién de obra hasta la entrega del informe final ante el ENACOM, sefialando el
monto total a ejecutar en cada una de las etapas incluyendo los gastos de subsidio y
contraparte, en caso de corresponder, y el plazo estimado para llevarlas a cabo.

Completar el siguiente cuadro, marcando una opcion por fila, en caso que una etapa ocupe mas meses marque
aquella que corresponda a la finalizacion de la misma (de ese modo se entendera que ocupa ese rango temporal).
En caso de que el proyecto no incluya alguna de las etapas establecidas indicar "No aplica al proyecto".

El cronograma es esquematico, correlativo y aproximado para la realizacién del proyecto. El reglamento establece el

plazo maximo de ejecucion total del proyecto en 240 dias corridos desde el primer desembolso. Se contempla que
en la realizacion del proyecto pueda sufrir alguna modificacion o reajuste en las etapas.

Desde mesla Desdemes3a Desdemes5a Desdemes7a No aplica al

mes 2 mes 4 mes 6 mes 8 proyecto
Etapa: Compra de
equipamiento
Etapa: Compra de
materiales
Etapa: Realizacion de
reparaciones O O O O O
Etapa: Instalacion de
equipamiento O O O O O
Etapa: Realizacion de
e O O O O O
Etapa: Rendicion y O O ®) O O

entrega de producto final

Montos a ejecutar
Debera completar el monto estimado a gastar por etapa. En caso de que la etapa no aplique al
proyecto, completar con $0 (cero). EI monto total es igual al monto de subsidio.

Etapa: Compra de equipamiento (expresado en pesos argentinos ARS$)

Etapa: Compra de materiales (expresado en pesos argentinos AR$)

Etapa: Realizacion de reparaciones (expresado en pesos argentinos AR$)

Etapa: Instalacién de equipamiento (expresado en pesos argentinos AR$)

Etapa: Realizacion de obra (expresado en pesos argentinos AR$)




Etapa: Rendicion y entrega de producto final (expresado en pesos argentinos AR$)

Monto total proyecto (expresado en pesos argentinos AR$).
Se corresponde a la sumatoria de las Etapas, contemplando el total de subsidio establecido en el
Formulario Estimacion Presupuestaria.

Describir y desarrollar las etapas de realizaciéon contemplando lo expresado anteriormente.
(Entre 100 palabras minimo hasta 300 palabras maximo).




5. Antecedentes y referencias

Responsable General del proyecto

Desarrollar los antecedentes y referencias de la persona indicada como responsable general del
proyecto.

(Entre 100 y 300 palabras)




Principal ejecutor/a del proyecto

Desarrollar los antecedentes y referencias de la persona indicada como principal ejecutor/a del
proyecto.

(Entre 100 y 300 palabras)




6. Articulacion con otros actores (opcional)

Indicar si en el proyecto participaran otras entidades que puedan aportar conocimientos,
experiencia, recursos, etc.

Consignar las entidades que considere mas relevantes especificando: la etapa del proceso en la
que participaran, la forma en la que lo haran, los aportes que realizaran al proyecto y las acciones
gue llevaran adelante.

(Entre 100 y 300 palabras)

NOTIFICACION Y FINALIZACION DEL TRAMITE

Al finalizar el presente formulario se le solicitara completar y adjuntar, con caracter obligatorio, la
documentacion pertinente al proyecto:

- Formulario de Datos Generales de la entidad presentante.

- Formulario de Inscripcion Linea D 2022 — PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS.

- Estimacién Presupuestaria.

- Cartas firmadas de aceptacion del Responsable General del Proyecto y al menos un/a principal
ejecutor/a.

- Certificacion de capacitaciones en perspectiva de género (no obligatoria)

- INFORMACION ADICIONAL (OPCIONAL).

Luego podra confirmar la presentacion del tramite y, de esta manera, finalizar su inscripcion a la LINEA
D 2022 PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS / SUBLINEA EQUIPAMIENTO Y ADECUACION
EDICLICIA.

Todas las notificaciones oficiales que deban cursarse en el marco de la Plataforma de "Tramites a
Distancia" (TAD) se realizaran en la cuenta de usuario que es el Domicilio Especial Electronico
Constituido por el administrado, entre ellas, aquellas relativas a subsanaciones, resultado de su tramite,
entre otras.

Las notificaciones oficiales que deban ser cursadas en el marco de la tramitacion en TAD, lo seran a
través del Servicio de Notificaciones Electrénicas que forma parte de la Plataforma TAD y de
conformidad con estos Términos y Condiciones de Uso Particulares.

El usuario debera mantener actualizada la informacion relativa a los datos del correo electronico
denunciados en TAD para continuar recibiendo los avisos o alertas en el mismo.
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